

济源市克井镇人民政府沿太行山高速公路西延三改
(改渠、改沟、挡墙) 项目

施工合同

甲方(发包方): 济源市克井镇人民政府

乙方(承包方): 河南省尚辉建设工程有限公司

2026 年 9 月 30 日

合同协议书

发包人（全称）：济源市克井镇人民政府

承包人（全称）：河南省尚辉建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济源市克井镇人民政府沿太行山高速公路西延三改（改渠、改沟、挡墙）项目（济源采购-2026-117）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：济源市克井镇人民政府沿太行山高速公路西延三改（改渠、改沟、挡墙）项目
2. 工程地点：济源市克井镇
3. 资金来源：财政资金
4. 工程内容：济源市克井镇人民政府沿太行山高速公路西延三改（改渠、改沟、挡墙）项目（具体为工程量清单所包含的全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2026年10月10日。

计划竣工日期：2027年4月7日。

工期总日历天数：180日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及安全目标

1. 质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。
2. 安全目标：无安全责任事故，无人员安全伤亡事故。

四、签约合同价

1. 签约合同价为：
人民币（大写）贰佰贰拾万零陆仟捌佰陆拾伍元整（¥ 2206865）；
2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 王双永，证书注册编号： 豫 1412023202503631。

六、价格调整

1. 本项目采用固定单价方式。除施工过程中由于设计或发包方变更引起的工程项目或工程量的增减，经采购人认可后可以调整外，其余一律不得调整。供应商在计算报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力。

2. 变更部分调整办法：按原磋商响应文件相应子目或类似子目参照执行，无相同或类似子目的，按照相关定额规范重新组价后，按照最终报价中的综合单价优惠比例进行下浮。

3. 有效合同期内如遇预算定额、费率等政策性调整，结算时正常调整。

七、付款方式

双方合同签订后，支付合同价的 30%作为项目预付款，在支付预付款之前，成交供应商须向采购人提供与预付款等额的保函，剩余款项本项目验收合格后经采购人确认无问题后一次性付清（付款前供应商需向采购人提交合同额 3%的质保保函）。

八、双方职责

（一）发包方职责

1. 提供工程量清单。
2. 负责工程的全程监督及技术指导，有权因为质量问题要求承包方停工或返工，由此造成费用由承包方承担。
3. 发包方对承包方施工现场的工作人员进行安全教育。

（二）承包方职责

1. 应严格按照发包方的规划设计、工程建设标准和施工技术规范进行施工，并对建设项目公示牌实行标志管理。
2. 施工中应接受发包方、监理单位和项目单位的监督，竣工后提交由监理人员填写并签字的现场监理记录，否则不予以竣工验收。
3. 工程竣工后，向发包方提供工程竣工图、工程卡片（附工程实物照片）等相关资料。
4. 应遵守工程建设环保要求和安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消

除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。因施工造成工伤等其他一切安全事故由承包方负责。

5. 承包方应足额支付农民工工资，不得随意拖欠，如有拖欠，可由发包方从质保金中扣除。

九、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

1. 施工中如遇设计变更时，须经发包方书面同意。由双方签字后方可施工。在设计变更尚未批准前，承包方不能强行施工。

2. 因不可预见因素而增加工程量，承包方应及时通过监理人员报告发包方。否则，由此而增加的预算，由承包方负担。

十、工程实行质量保修制度。承包方在向项目主管单位提交工程竣工验收报告时，应出具工程质量保修书。工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，承包方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。如果承包方拒绝或者推迟维修的，导致发包方维修的，维修费在质量保证金中扣除。

十一、签订时间

本合同于 2026 年 9 月 30 日签订。

十二、签订地点

本合同在济源市克井镇人民政府 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、本合同自签字之日起生效，一式陆份，均具有同等法律效力，发包方执肆份，承包方执两份。

甲方：济源市克井镇人民政府

单位名称（盖章）：

法定代表人（被授权代表）签字或盖章：

签订时间：2026年9月30日



乙方：河南省尚辉建设工程有限公司

单位名称（盖章）：

法定代表人（被授权代表）签字或盖章：

签订时间：2026年9月30日

