

济源市克井镇人民政府克井镇王才庄村美  
丽乡村建设项目-人居环境整治提升项目

施  
工  
合  
同

发包人：济源市克井镇人民政府

承包人：河南远卓工程有限公司

日期：2024年6月

# 工程建设合同书

发包人（全称）：济源市克井镇人民政府

承包人（全称）：河南远卓工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济源市克井镇人民政府克井镇王才庄村美丽乡村建设项目-人居环境整治提升项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：济源市克井镇人民政府克井镇王才庄村美丽乡村建设项目-人居环境整治提升项目

2. 工程地点：济源市克井镇王才庄村

3. 资金来源：财政资金

4. 工程内容：墙体美化、线路整理、游园提升、绿化提升等。

## 二、合同工期

计划开工日期：2024年6月7日。

计划竣工日期：2024年12月7日。

工期总日历天数：6个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：工程质量达到国家施工验收规范合格标准。

## 四、签约合同价

签约合同价为：人民币(大写)壹佰玖拾肆万陆仟元整 (¥1946000.00元)；

## 五、项目经理

承包人项目经理：姚卫娟，证书号：豫 241202154582。

## 六、价格调整

1. 市场价格波动引起的调整：

(1) 人工费不予调整；

(2) 主要材料费的风险范围：主要材料价格浮动值在±5%（含±5%）以内的不再调整，超过±5%时仅调整超出部分，主要材料价格调整基准值为招标控制价，按照最终报价中的综合单价优惠比例进行下浮。

(3) 机械费不予调整；

(4) 法律法规及政策性变化，引起实体量或质量标准变化的结算中相应调整计算；

(5) 社会风险、不可抗力风险，未造成实体量或质量损失的，只顺延工期，不调整合同价，造成实体量或质量损失的，结算中相应调整计算。

2. 风险费用的计算方法：决算时工程量依实决算。

3. 风险范围以外合同价款调整方法：

发包方应积极协调周边关系，如发包方原因耽误工程进度的，应相应顺延工期。承包人应充分了解项目区的地理位置、周边环境、施工道路等情况，不得以如上理由拖延工期。施工中出现的其他设计变更、签证按照设计变更单及变更签证单据实结算。变更部分调整办法：按原磋商响应文件相应子目或类似子目参照执行，无相同或类似子目的，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定重新组价后，按照最终报价中的综合单价优惠比例进行下浮。

## 七、付款方式

双方合同签订后，支付本年度的 50%作为项目预付款，在支付预付款之前，成交供应商须向采购人提供预付款承诺函（格式详见附件），期间，按照项目支出进度低于实际进度 10%的要求试行阶段性付款；工程完工、竣工验收、结算评审、资料齐全后付至结算评审价的 100%。（最后一次支付工程款之前供应商需向采购人提交工程总结算价款的 3%作为质量保证金，质量保证金实行银行或保险公司出具的保函制度）。

## 八、双方职责

(一) 发包方职责

1、提供施工图纸。

2、负责工程的全程监督及技术指导，有权因为质量问题要求承包方停工或返工，由此造成费用由承包方承担。

3、发包方对承包方施工现场的工作人员进行安全教育。

## （二）承包方职责

1、应严格按照发包方的规划设计、工程建设标准和施工技术规范进行施工，并建设项目公示牌实行标志管理。

2、施工中应接受发包方、监理单位和项目单位的监督，竣工后提交由监理人员填写并签字的现场监理记录，否则不予以竣工验收。

3、工程竣工后，向发包方提供工程竣工图、工程卡片（附工程实物照片）等相关资料。

4、应遵守工程建设环保要求和安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。因施工造成工伤等其他一切安全事故由承包方负责。

5、承包方应足额支付农民工工资，不得随意拖欠，如有拖欠，可由发包方从质保金中扣除。

### 九、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

1、施工中如遇设计变更时，须经发包方书面同意。由双方签字后方可施工。在设计变更尚未批准前，承包方不能强行施工。

2、因不可预见因素而增加工程量，承包方应及时通过监理人员报告发包方。否则，由此而增加的预算，由承包方负担。

**十、工程实行质量保修制度。**承包方在向项目主管单位提交工程竣工验收报告时，应出具工程质量保修书。工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，承包方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。如果承包方拒绝或者推迟维修的，导致发包方维修的，维修费在质量保证金中扣除。

### 十一、签订时间

本合同于2024年6月5日签订。

### 十二、签订地点

本合同在济源市克井镇人民政府签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、本合同自签字之日起生效，一式陆份，均具有同等法律效力，发包**

方执肆份，承包方执两份。

发包方：（公章）

承包方：（公章）河南远卓工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

电 话：

电 话： 13507678222

开户名称：

开户名称： 河南远卓工程有限公司

开户银行：

开户银行： 济源农村商业银行营业部

账 号：

账 号： 02001011400001782