
开标记录表

标段编号：JGZJ-采购-2026224001001

标段名称：济源产城融合示范区农业农村局2026年度济源示范区下冶镇楼沟村和下冶村黄花菜烘干及仓储联建项目

序
号

投标单位
名称

投标报价
(元)

供货期
缺陷责任

期
磋商保证
金承诺函

质量标准 采购政策
绿色建材
占比

供应商联
系方式

供应商邮
箱

备注
备
注

1
韶硕建工集
团有限公司

755747.37

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□ 否

所投绿色建
材价格占比
达到所投建
材总价格的
66.19%

1833915693
3

1524969027
7@163.com

其他未尽事
宜响应竞争
性磋商文件

2
河南省尚辉
建设工程有
限公司

754199.40

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起 12 个

月
已提交

达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□ 否

所投绿色建
材价格占比
达到所投建
材总价格的
63.43   %

1572904383
9

3448474681
@qq.com

完全响应磋
商文件要求

3
恒顺（天津
）建设有限
公司

775438.60

合同签订后
60 日内建
设完毕，并
通过验收

竣工验收之
日起 12 个

月
已提交

达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□ 否

所投绿色建
材价格占比
达到所投建
材总价格的
61.94  %

1863891050
7

12822784@q
q.com

完全响应磋
商文件要求

4
河南浩黎建
设有限公司

782209.01

合同签订后
60 日内建
设完毕，并
通过验收

竣工验收之
日起 12 个

月
已提交

达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□ 否

62.08%
1310389013

7
1310389013
7@163.com

/

5
中东铁建工
程有限公司

758120.88

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□否

61.79%
1991385285

7
3854745023
@qq.com

/
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开标记录表

标段编号：JGZJ-采购-2026224001001

标段名称：济源产城融合示范区农业农村局2026年度济源示范区下冶镇楼沟村和下冶村黄花菜烘干及仓储联建项目

序
号

投标单位
名称

投标报价
(元)

供货期
缺陷责任

期
磋商保证
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质量标准 采购政策
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供应商联
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箱
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备
注

6
炬阳建设集
团有限公司

753424.84

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合中小企
业

61.86%
1859563860

7
1573677179
8@163.com

完全响应磋
商文件要求

7
林凯建设工
程有限公司

781283.13

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□ 否

所投绿色建
材价格占比
达到所投建
材总价格的
61.48%

1827271641
4

Lkjsgcgs@1
63.com

响应竞争性
磋商文件的
相关要求

8
河南飞龙冷
链科技有限
公司

781660.08

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业

66.79%
1567090078

4
517649845@
qq.com

完全响应竞
争性磋商文
件要求

9
济源市誉锐
建设工程有
限公司

775366.81

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是否□

符合残疾人
福利性单位
：是□否

所投绿色建
材价格占比
达到所投建
材总价格的
57.34%

1523872169
2

jyyrjs@163
.com

完全响应磋
商文件的要

求

10
宝泰建设集
团有限公司

761252.62

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起 12 个

月
已提交

达到国家施
工验收规范
合格标准

符合中小企
业

61.94%
1853982966

9
735767244@
qq.com

/

11
济源市正达
建筑工程有
限公司

761012.12

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合中小企
业政策要求

65.36%
1306945830

1
1622609194
@qq.com

符合法律、
法规和磋商
文件中规定
的其他实质
性要求的
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12
河南环宇建
设有限公司

774749.6

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□ 否

61.98%
1383891266

6
1406460295
@qq.cpm

/

13
河南省饶益
建设工程有
限公司

782179.12

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起12个月

已提交
达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是；符合
残疾人福利
性单位：否

63.37
1523978879

6
474472042@
qq.com

符合法律、
法规和磋商
文件中规定
的其他实质
性要求

14
河南宇览建
筑工程有限
公司

774765.15

合同签订后
60日内建设
完毕，并通
过验收

竣工验收之
日起 12 个

月
已提交

达到国家施
工验收规范
合格标准

符合或视为
中小企业
：是 否□
符合残疾人
福利性单位
：是□ 否

63.69 %
1397512690

9
3283019641
@qq.com

无
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