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	合同协议书
	四、签约合同价及材料价格调整、工程量变更
	若主材（砖、水泥、砂、碎石、砼、汽柴油等）价格超过标的价格±5%时，只调整超过±5%以外价差。增加或
	五、承包人项目负责人：宋艳萍。
	六、合同文件构成
	八、承诺
	十一、词语含义
	本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
	十二、签订时间
	本合同于 2023 年 5 月 30 日日订立。
	十三、签订地点
	本合同在  济源市下冶镇人民政府  订立。
	十四、补充协议
	合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
	十五、合同生效
	本合同自  签订之日  生效。
	十六、合同份数
	本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。
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